ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Governo
Superintendéncia de Projetos da SCGI
Diretoria de Projetos Técnicos

PLANILHA ORGAMENTARIA DE CUSTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA

FOLHA N°: 01/01

OBRA: CALCAMENTO DE VIAS PUBLICAS

DATA: 17/11/2021

LOCAL: PROLONGAMENTO RUA NHA CHICA E TRECHO CRITICO ESTRADA DA BAHIA

FORMA DE EXECUGAO:

REGIAO/MES DE REFERENCIA: Regido Sul - JUL./2021 - SEM DESONERAGCAO () DIRETA { X ) INDIRETA
PRAZO DE EXECUGCAQ: 4 Meses LDI 23,31%
ITEM | cODIGO DESCRIGAD UNIDADE | QUANTIDADE vwmom.__._,.ﬂ_ﬂbm_o RREGD _“..—MM_SN_O i PREGO TOTAL
CALCAMENTO DE VIAS PUBLICAS
1 INSTALACOES INICIAIS DA OBRA
FORNECIMENTO E COLOCACAQ DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM
1.1 ED-50152 |REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METALICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO UN 1,00 1.121,47 1.382,88 1.382,88
AUTOCLAVADO PINTADAS
SUBTOTAL 1 1.382,88
2 DRENAGEM PROFUNDA
2.1 ED-51111 [ESCAVACAOQ MECANICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL H <= 1,50 M M3 140,84 4,55 5,61 790,11
2.2 ED-51093 |APILOAMENTO DO FUNDO DE WALAS COM SOQUETE M2 100,60 18,06 22,27 2.240,36
2.3 ED-48680 |FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO PAL D = 400 MM M 12,00 79,34 97,83 1.173,96
2.4 ED-48682 |FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJIUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO PAL D = 60D MM M 91,00 151,15 186,38 16.960,58
(CADA DE DRENAGEM EM ALVENARIA {80X80X1400M), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO MPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM
2.5 | ED-49926 GRELHA, INCLUSIVE ESCAV i o UN 6,00 1.264,28 1.558,98 9.353,88
2.6 ED-48631 |POCO DE VISITA PARA REDE 4EwCE§ TIPO A DN 0D, mxhccm?_m mmn><>ﬁg REATERRO E BOTA FORA UN 3,00 1.669,73 2.058,94 6.176,82
2.7 ED-48568 |CHAMINE DE POQO DE VISITA TIPO "A", EM ALVENARIA COM DEGRAUS DE ACO CA-50 M 1,20 612,94 755,82 906,98
TAMPAD CIRCULAR EM FERRO FUNDIDO PARA POQO DE VISITA, ARTICULADO COM DIAMETRO DE 60CM, CLASSE 400, INCLUSIVE
2.8 | ED-48666 ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE POGD DE VISITA UN 3,00 401,49 495,08 1.485,24
2.9 ED-51121 |REATERRO COMPACTADO DE VALA COM EQUIPAMENTO PLACA VIBRATORIA M3 113,6 33,41 41,20 4,680,32
SUBTOTAL 2 43.768,25
3 DRENAGEM SUPERFICIAL
GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20 MPA, PRE-MOLDADA, MFC-01 PADRAO DEER-MG, DIMENSOES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE
ad EDisilse SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAGAO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO [EM CACAMBA) M mww_mo 4440 54,86 820613
SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 50CM COM INCLINACAO DE 3%, ESP. 7CM, PADRAO DEER-MG,
8 ERaA4752 EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVACAO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBA) i L el 33,66 19.398,26
SUBTOTAL 3 51.864,41
4 OBRAS VIARIAS - PAVIMENTACAQ DE RUAS
4.1 ED-51132 |CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHAQ -MECANICA M3 157,86 1,41 1,74 274,68
4.2 ED-51128 |TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHAO 1 KM < DMT <= 2 KM (DENTRO DO PERIMETRO LUIRBANO) M3 157,86 11,35 14,00 2.210,04
4,3 | RO-40240 |PATROLAMENTO (RECONFORMAGAO MECANICA DA PLATAFORMA) M2 1.578,64 0,05 0,06 94,72
EXECUCAQ DE CALCAMENTO EM BLOQUETE - E = 8 CM - FCK = 35 MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO £ TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS,
4.4 | ED-50416 COEOHAD DEASSENTAMENTE ES 6:OM M2 1.290,49 71,22 87,82 113.330,83
SUBTOTAL 4 115.910,27
\ TOTAL GERAL DA OBRA 212,925,81
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